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 CZĘŚĆ  OGÓLNA

0.0. INFORMACJE  WSTĘPNE.
0.1. Przedmiot  i  zakres  opracowania.
Przedmiotem niniejszego  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  wykonania i odbioru robót budowlanych
przewidzianych  do  realizacji  w  ramach  zamierzenia  inwestycyjnego  p.t.:”Remont istniejącego obiektu budowlanego i
urządzeń budowlanych tj. montaŜ urządzeń zapobiegajacych zadymianiu klatek schodowych i montaŜu lamp oświetlenia
awaryjnego na drogach ewakuacyjnych Publicznego Przedszkola Nr 3 w Wieluniu”
Zakres  opracowania  jest  zgodny  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu  i
formy  dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznej  wykonania i odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno – uŜytkowego.
0.2. Podstawa  opracowania.
Niniejszą  specyfikację  opracowano  w  oparciu o:
- umowę zawartą  pomiędzy  Inwestorem  a  Projektantem  inwestycji  
- projekty  wykonawcze  z  przedmiarami  robót  obejmujące  wszystkie  niezbędne  branŜe  opracowane  w  firmie

ZNB “INBUD” Kazimierz Bigos z Wielunia w 2006r. 
- katalog  pt. Wspólny  Słownik  Zamówień
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.09.2004 r  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy

dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno – uŜytkowego.  (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r)

1.0. INFORMACJE  SZCZEGÓŁOWE.
1.1. Nazwa  zamówienia  nadana  przez  Inwestora.
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Wieluniu, ul. Armii Krajowej 11s. Wyszyńskiego jako  Inwestor  projektowanego
zamierzenia  budowlanego  nadała  następującą  nazwę: ”Remont istniejącego obiektu budowlanego i urządzeń
budowlanych tj. montaŜ urządzeń zapobiegajacych zadymianiu klatek schodowych i montaŜu lamp oświetlenia
awaryjnego na drogach ewakuacyjnych Publicznego Przedszkola Nr 3 w Wieluniu”
1.2. Przedmiot  i  zakres  robót  budowlanych.
W  zakres  projektowanej  inwestycji  wchodzą:
1) Roboty  instalacyjne  obejmujące:
- instalację oddymiania.
- instalację  elektryczną oświetlenia awaryjnego
2) Roboty  budowlane  wykończeniowe obejmujące:
- wymiana okna na okno oddymiające, 
- montaŜ drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewnętrznych
- ścianki  działowe 
- tynki ścianek
- malowanie  ścianek
- montaŜ i wymiana drzwi ppoŜ EI30
- wykonanie wyjścia ewakuacyjnego
- podłoŜa i posadzki
- chodnik z kostki brukowej
- montaŜ daszka nad wejściem
1.3. Opis  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych.
Prace  towarzyszące  obejmują:
a) wykonanie niŜej wymienionych  badań  powykonawczych  (naleŜy  do  Wykonawcy) :
- skuteczności  zerowania  instalacji  elektrycznych
- skuteczności  działania  oddymiania 
Roboty  tymczasowe  nie występują. 
1.4.  Informacje  o  terenie  budowy
1.4.1.  Dane dotyczące lokalizacji inwestycji.

Prace remontowe przebiegać będą w istniejącym  budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 w Wieluniu, ul. Armii
Krajowej 11
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CZĘŚĆ  OGÓLNA

2.0. OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

(wymagania  wspólne  dotyczące  wszystkich  robót  budowlanych  
objętych  przedmiotem  zamówienia)

DZIAŁ  ROBÓT

45000000-7 Roboty  budowlane

B.00.00. WYMAGANIA  WSPÓLNE
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot ogólnej  specyfikacji technicznej.
Przedmiotem ogólnej  ST są wymagania  wspólne dotyczące ”Remont istniejącego obiektu budowlanego i urządzeń
budowlanych tj. montaŜ urządzeń zapobiegajacych zadymianiu klatek schodowych i montaŜu lamp oświetlenia
awaryjnego na drogach ewakuacyjnych Publicznego Przedszkola Nr 3 w Wieluniu  
1.2. Podstawa  opracowania  
Ogólną  specyfikację  techniczną  opracowano  na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.
1.3. Określenia podstawowe.
Zgodne i  zawarte w obowiązujących PN,  przepisach  prawa  budowlanego,  atestach , świadectwach  dopuszczenia,
aprobatach  technicznych, wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano– montaŜowych, literaturze technicznej.
1.4. Wspólne   wymagania dotyczące robót.
1.4.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.
1.4.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które są niezbędne do
realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji.
1.4.1.2.Inwestor przekazuje Wykonawcy w jednym gzemplarzu dokumentację projektową,
1.4.2.Obowiązki Wykonawcy.
1.4.2.1.Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót  zgodnie z projektem. 
1.4.2.2.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadawalającym stanie i porządku od
momentu przyjęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy i jego otoczenie powinno być
uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji, zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń.
1.4.2.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodnia z Inwestorem zabezpieczenie robót w okresie trwania budowy.
1.4.2.4. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. W
szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed :

• zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami,
• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
• moŜliwością powstania poŜaru,

1.4.2.5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, przygotowanymi do budowy
materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w okresie od przyjęcia placu budowy do odbioru końcowego
robót.
1.4.2.6. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej. 
1.4.2.7.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie personelowi
odpowiednie urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia.
2.0. MATERIAŁY.
Wszystkie uŜyte do wykonania robót materiały powinny posiadać  krajową  deklarację  zgodności  z  Polską  Normą
Wyrobu  lub  aprobatą  techniczną.  Producent  wyrobów  składa  taką  deklarację  na  swoją  odpowiedzialność.
Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób zapewniający ich właściwą jakość
i przydatność do robót.
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Materiały powinny być składowane oddzielnie – wg asortymentu, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i z
moŜliwością pobrania reprezentatywnych próbek. Szczególne zasady obowiązują dla składowania i przechowywania
cementu, bitumów, materiałów chemicznych i paliw.
Materiały których jakość nie została zaakceptowana lub do których zachodzi wątpliwość pod względem jakości, powinny
być składowane oddzielnie. Dostawy tych materiałów naleŜy przerwać.
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Dobór sprzętu i  maszyn  do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantować jakość robót określoną
w dokumentacji projektowej, PN , warunkach technicznych i ST. 
4.0. TRANSPORT.
4.1. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na dobór środków transportu do przewozu materiałów budowlanych w zaleŜności
od rodzaju przewoŜonego ładunku.
4.2. Ograniczenia obciąŜenia osi pojazdów.
Wykonawca  powinien  dostosować  się  do  obowiązujących  ograniczeń  obciąŜeń  osi  pojazdów  podczas  transportu
materiałów po drogach publicznych poza granicami placu budowy a takŜe w jego granicach.
5.0. WYKONANIE ROBÓT.
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być zgodne z obowiązującymi PN, dokumentacją projektową, wymaganiami
technicznymi i ST dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w projektach  wykonawczych  i  przedmiarach
robót.Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  jakość  wykonania  wszystkich  elementów  i  rodzajów  robót
wchodzących w skład zadania budowlanego. Wykonanie kaŜdego rodzaju robót powinno być odnotowane w protokole
odbioru,   w  dokumentach  badań  i  pomiarów.
5.1. Dokumenty budowy.
W  okresie  realizacji  kontraktu  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia,  przechowywania  i  zabezpieczenia
następujących dokumentów budowy :

• certyfikatów  i  aprobat  technicznych  wbudowanych elementów  budowlanych, 
• protokołów odbioru robót.

Pomiary  i  wyniki  badań  muszą  być  prowadzone  na  odpowiednich  formularzach  i  podpisane  przez  Wykonawcę  i
Inwestora. 
6.0. KONTROLA  I  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT.
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót.
Za  jakość  zastosowanych  materiałów i  wykonanych  robót  oraz  ich  zgodność  z  wymaganiami  odpowiedzialny  jest
Wykonawca robót.
6.1.1. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi naleŜy :

• wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,
• przestrzeganie  takich warunków transportu i  przechowywania materiałów które zagwarantują  zachowanie ich

jakości i przydatności do planowanych robót,
• określenie  i  uzgodnienie  takich  warunków dostaw (wielkości  i  częstotliwości),  aby  mogła  być  zapewniona

rytmiczność  robót,
• prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,
• zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów, która pozwoli zrealizować je

w sposób płynny.
Wszystkie  wykonane roboty i  uŜyte materiały powinny być  zgodne z  projektem,  Polskimi   Normami   (aprobatami
technicznymi), warunkami  technicznymi  i  specyfikacją  techniczną.
6.2. Koszty badań kontrolnych.
JeŜeli  wyniki  dostarczonych przez Wykonawcę  badań  zostaną  uznane prze Inwestora za niewiarygodne,  to  moŜe on
zaŜądać powtórzenia badań.
JeŜeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania PN to koszty tych badań ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty
ponosi Wykonawca.
7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT
Przedmiar  robót  wykonano  wg  zasad  podanych  w  odpowiednich  Katalogach  Nakładów  Rzeczowych
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych materiałów.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca.  Obmiar  robót  obejmuje  roboty  ujęte  w  kontrakcie  oraz  dodatkowe  i
nieprzewidziane.Roboty podane są w jednostkach wg  przedmiaru  robót.
7.1. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
7.2. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
8.0. SPOSÓB  ODBIORU ROBÓT.
Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona  przez  Inwestora.
8.1. Podział odbiorów.
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Jest to finalna ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu
8.1.2. Odbiór częściowy.
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element konstrukcyjny , budowlany
itp.  wymieniony w kontrakcie.
8.1.3. Odbiór końcowy.
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania budowlanego, wraz z dokonaniem
końcowego rozliczenia finansowego.
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8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny).
Jest  to  ocena  zachowania  wymaganej  jakości  elementów  robót  w  okresie  gwarancyjnym oraz  prac związanych  z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
8.2. Dokumenty do odbioru robót.
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty :

• dokumentację projektową i ST,
• certyfikaty , aprobaty  techn.  wbudowanych elementów konstrukcyjnych i  budowlanych
• dokumentację powykonawczą,

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót.
8.3.1.  Podstawę  do  oceny jakości  i  zgodności  odbieranych robót  z  dokumentacją  projektową  są  badania i  pomiary
wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny podczas dokonywania odbioru.
8.3.2. Podstawę do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane przez laboratorium,
zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisję odbioru.
8.4. Zgłoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy.
8.5.  Odbioru  końcowego  dokonuje  komisja  powołana  przez  Inwestora.  Jakość  i  ilość  zakończonych robót  komisja
stwierdza na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
8.6.  JeŜeli  komisja  stwierdza,  Ŝe  jakość  wykonanych  robót  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  w  dokumentacji
projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji lecz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje
potrąceń jak na wady trwałe.
8.7. JeŜeli komisja stwierdzi, Ŝe jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST, to wyłącza
te roboty z odbioru.
9.0. PRZEPISY  ZWIĄZANE – PODANE  W  SPECYFIKACJACH  TECHNICZNYCH
       ASORTYMENTOWYCH.
1) Zarządzenie Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  15.12.1994 r. w  sprawie  rodzajów

obiektów  budowlanych  przy  których  realizacji  jest  wymagane  ustanowienie  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.
2)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  sposobów  deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych
oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym  (Dz. U. nr 198,poz.  2041).
3)  Poradnik  majstra  budowlanego.  Wyd. Arkady  W-wa  2003  -  2004
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CZĘŚĆ  SZCZEGÓŁOWA

3.0. SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA   TECHNICZNA   WYKONANI A   I   ODBIORU   ROBÓT
BUDOWLANYCH.

ROZDZIAŁ  I                ROBOTY  BUDOWLANE  

Grupa  robót:
45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów  budowlanych  lub  ich

części  oraz  roboty  w  zakresie  inŜynierii  lądowej  i  wodnej

Roboty  ogólnobudowlane
Klasy  i  kategorie  robót

45315100-9 Instalacyjne  roboty  elektryczne

Roboty  wykończeniowe
Klasy  i  kategorie  robót

45421000-4 Roboty  w  zakresie  stolarki  budowlanej
45421100-5 Instalowanie  drzwi  i  okien  i  podobnych  elementów
45421141-4 Instalowanie  ścianek  działowych
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty  malarskie
45450000-6 Roboty  budowlane , wykończeniowe , pozostałe

01.00. OKNA I DRZWI
1.0. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące okien i drzwi wraz z ich osadzeniem w ścianach
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej. przy przygotowaniu, realizacji i
odbiorze robót wymienionych w p 1.1
 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Roboty obejmują następujące czynności:
- wykonanie pomiaru otworów drzwiowych i okiennych z odpowiednim ich oznakowaniem
- wykonanie okien i drzwi u producenta
- przewiezienie elementów na plac budowy 
- zamontowania okien i drzwi w istniejących otworach
- uszczelnieni styku ramy ze ścianą
2.0. MATERIAŁY
Okno PVC oddymiające jednokwaterowe, otwierane na zewnątrz o parametrach techniczno – uŜytkowych:
- wsp. infiltracji powietrza a -= 0,5÷1.o m3/(h m daPa2/3) dla pomierzeń z went. grawitacyjną 
- ugięcie elem. od obc. wiatrem f<1/300 odległości między punktami zamocowań
- izolacyjność cieplna Uk ≤ 2,0W/m2K
- izolacyjność akustyczna Rw = 30 dB
- trwałość uŜytkowa: 10 000 cykli otwarcia – zamknięcia skrzydła
Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne ciepłe przeszklone z szybą bezpieczną obustronnie z samozamykaczem
Drzwi drewniane  wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne ppoŜ.EI30
Drzwi aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe szklone szybą bezpieczną obustronnie ppoŜ EI30
3.0. SPRZĘT I MASZYNY
Sprzęt specjalistyczny do montaŜu okien i drzwi.
4.0. TRANSPORT
Samochodowy, ręczny
5.0. WYKONANIE ROBÓT
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Okna i drzwi dostarcza się na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Do zabudowania okna skrzydła się zdejmuje.

Na czas wykonywania uszczelnień oraz podczas prowadzenia robót malarsko – tynkarskich okna powinny być osłonięte

folią ochronną lub taśmą malarską.

Do zamontowania ościeŜnicy w ościeŜu stosować rozpierane kotwy lub wkręty zabezpieczone antykorozyjnie. Minimalna

długość zagłębienia łącznika wynosi 120 mm  -  dla  ścian  z  cegły.

Po zamontowaniu ościeŜnicy okna montuje się parapet zewnętrzny.

6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

etapI – na zgodność elementów z aprobatą techniczną

etapII – roboty ulegające zakryciu , podparcie progów, zamontowanie ościeŜnic, uszczelnienie luzów

etap III – cechy geometryczne ościeŜnicy - niezmienne, brak trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć,zamykanie skrzydeł bez

zacięć, brak samoczynnego zamykania się lub otwierania ( pod cięŜarem własnym), zamknięte skrzydła winny dolegać do

ościeŜnicy równomiernie.

7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Wg. wymagań wspólnych

8.0. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

Roboty objęte ST odbiera Inspektor Nadzoru  Inwestorskiego  na podstawie wpisów do dziennika budowy

9.0. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYS ZĄCYCH

Nie występują roboty tymczasowe i prace towarzyszące

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE

Odpowiednie aprobaty techniczne

02.00  ROBOTY  TYNKOWE  (wewnętrzne)
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  związane  z
uzupełnieniem tynków  ścianek działowych.
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy  przygotowaniu  realizacji  i
odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  czynności :

- oczyszczenie  podłoŜa  z  kurzu  szczotkami , usunięcie  plam  z  rdzy  i  substancji  tłustych ( przez  zmycie
10%  roztworem  szarego  mydła)

- nadmiernie  suchą  powierzchnię  muru  zwilŜyć  wodą  bezpośrednio  przed  naniesieniem  zaprawy
- ułoŜenie nowego tynku, stosować  zaprawę  cementowo-wapienną  o  konsystencji  9÷11  (obrzutka  z

zaprawy  cementowej  1:1  grub.  3÷4 mm) 
2.0. MATERIAŁY.
Materiały  wg  PN-90/B-14501
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Rusztowania  i  pomosty  robocze , stoliki  tynkarskie , wzorniki , łaty , mieszałka do  zapraw.
4.0. TRANSPORT.
Ręczny. 
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Proces  technologiczny  obejmuje  w  zasadzie  następujące  grupy  czynnosci :

- wyznaczenie  lica  powierzchni  tynku  na  ścianach
- wykonanie obrzutki  ścian 

6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Obrzutka  z  zaprawy  cementowej  1:1  grub.  3÷4 mm.
7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  dokumentacji  oraz  wpisów  do
dziennika  budowy
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH.
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Nie  występują.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-70/B-10100  Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.
PN-65/B-14503  Roboty  tynkowe.  Zaprawy  budowlane  cementowo-wapienne.
PN-79/B-06711  Roboty  tynkowe.  Piasek  do  tynków zwykłych.

03.00  ROBOTY  MALARSKIE  (wewnętrzne)
1.0.WSTĘP.
1.1.Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
malarskich  wewnętrznych  farbami  emulsyjnymi
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy  przygotowaniu , realizacji
i  odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  czynności :

a) wykonania  zagruntowania  i  pierwszego  malowania
b) wykonanie  drugiego  i  trzeciego  malowania .

2.0. MATERIAŁY.
Farba  emulsyjna  wewnętrzna    -  kolory  pastelowe  (według  zapisu  w  opisie  technicznym)
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Gładzik  do  tynku , szczotki  druciane , skrobaczka , zaciernice  stalowe , pędzle , odkurzacz , ławkowiec , agregat  do
natryskiwania  farby:  ręczny  i  mechaniczny  , aparaty  elektromagnetyczne , drabiny.
4.0. TRANSPORT.
Ręczny  i  mechaniczny
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Malowanie  wykonuje  się  trzykrotnie  nakładając  krzywo  cienkie  warstwy  za  pomocą  pędzla, wałka  malarskiego
lub  pistoletu  natryskowego.
6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Powierzchnie  powłok  powinny  być  bez  uszkodzeń , smug , prześwitów , plam  i  śladów  pędzla.  Nie  dopuszcza  się
pękania , łuszczenia  się  powłoki , odstawania  od  podłoŜa  oraz  widocznych  łączeń  i  poprawek.  Dopuszcza  się
chropowatości  powłoki  odpowiadającą  rodzajowi  faktury  pokrywanego  podłoŜa.  Powłoki  powinny  być  odporne  na
tarcie  tkaniną  i  dawać matowy  wygląd  pomalowanej  powierzchni.
7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  wpisów  do  dziennika  budowy. 

- sprawdzenie  materiałów  na  podstawie  załączonych  deklaracji  zgodności
- sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  jak  w p. 6
- sprawdzenie  zgodności  barwy  powłoki  z  wzorcem
- sprawdzenie  połysku  
- sprawdzenie  przyczepności  powłok

9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH
Nie  występują.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-69/B-10280 Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi  i  wodorozcieńczalnymi  farbami  emulsyjnymi

04.00  ŚCIANKI DZIAŁOWE
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  elementów
zamurowań otworów ścianek działowych 
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy  realizacji  i  odbiorze
robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  elementy:
- ścianki działowe z cegły pełnej gr. 12cm 
2.0. MATERIAŁY.
cegła pełna kl. 150, zapr. cem. M8,
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY.
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Pion  murarski, łata  murarska , poziomica  uniwersalna , przecinak  murarski , skrzynia  do  zaprawy , kielnia  murarska ,
czerpak  blaszany.
4.0. TRANSPORT.
Samochody  skrzyniowe , palety  drewniane  z  zawiasami.
5.0. WYKONANIE  ROBÓT
Ścianki działowe wykonywać warstwami  z  zastosowaniem  prawidłowego  wiązania  i  grubości  spoin  moŜliwie
równomiernie  na  całej  długości. Cegły winne  być  czyste  i  wolne  od  kurzu  i  zanieczyszczeń , przed  ułoŜeniem
naleŜy  je  zamoczyć  w  wodzie. Roboty  prowadzić  w  temperaturze  powyŜej  0oC.  Grubość  spoin  12 mm  pozioma ,
10 mm  pionowa  z  murowaniem  na  tzw.  puste  spoiny. 
6.0. KONTROLA  ,  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT.
Sprawdzenie cegły:  wymagana  klasa , wymiary  i  kształt , liczba  szczerb  i  pęknięć , odporność  na  uderzenia ,
sprawdzenie  przełomu  ze  zwróceniem  uwagi  na  zawartość  margla, nasiąkliwość.
Zaprawa  winna  być  przygotowana  mechanicznie , stosować  piasek  rzeczny  lub  kopalniany.
Skład  objętościowy  zaprawy  dobierać  doświadczalnie , konsystencja  wg  stoŜka  pomiarowego  6 ÷ 8.  Cement
portlandzki  kl. 25.  Dopuszczalne  odchyłki  wymiarów  dla  murów  naleŜy  przyjąć  z  tablicy  10-37.  „Warunków
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montaŜowych”.
7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT.
Wg  wymagań  wspólnych.
8.0. SPOSÓB  OBMIARU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST  odbiera  inspektor  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  przepisów  związanych.
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH
Nie  występują.

05.00. INSTALACJE  ELEKTRYCZNE  

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem

instalacji elektrycznych oddymiania i oświetlenia awaryjnego 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja  ( SST ) jest dokumentem do opracowania dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 .

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Roboty obejmą następujące czynności :

w zakresie uzupełnienia istniejącej tablicy bezpiecznikowej

- wykonanie otworów 

- montaŜ obudowy modułowej RNN 1*12 wyposaŜonej w osprzęt i aparaturę

- wykonanie połączeń

w zakresie wykonania instalacji oświetlenia 

- demontaŜ opraw , osprzętu i przewodów

- przygotowania podłoŜa dla mocowania opraw oświetleniowych

- montaŜu opraw oświetleniowych

- wykonania otworów pod osprzęt instalacyjny

- montaŜu sprzętu instalacyjnego tj puszek , rozgałęźników , wyłączników ,.

- wykucie i tynkowanie bruzd

- ułoŜenia przewodów kabelkowych w tynku

- badania stanu izolacji ułoŜonych przewodów 

w zakresie wykonania instalacji okna oddymiającego

- przygotowanie podłoŜa pod zabudowę aparatów 

- zabudowa centrali oddymiającej MCR 9795 5A, przycisków ROP, wyłącznika LT, siłownika MCRW 101, czujek

ppoŜ 
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- wykucia bruzd,  montaŜu rur peschla i zatynkowania bruzd

- ułoŜenia przewodów i wciągnięcia do rur  kabli instalacji wyrównawczej

- wykonania połączeń instalacji wyrównawczej złączami krzyŜowymi i mostkami bocznikującymi

- pomiarów instalacji wyrównawczej

2. Materiały

- siłownik MCRW 101, przycisk oddymiania, centrala systemy oddymiania MCR 9795, czujka dymu OCD-24V,

gniazdo czujki dymu OCD-24V, obudowa modułowa RNN 1*12 z wyposaŜeniem, przełącznik przewietrzania LT

33/A

- rury dla układania instalacji

- przewody o izolacji polwinitowej , 750 V

- oprawy oświetleniowe 

- osprzęt instalacyjny dla instalacji oświetlenia 

- osprzęt instalacyjny dla instalacji okna oddymiającego

3. Sprzęt 

Wiertarka , szlifierka , wkrętaki , spawarka, mierniki uniwersalne dla instalacji elektrycznych, 

4. Transport

Ciągnik kołowy 55 – 63 kW

Samochód dostawczy 0,9 T

5. Wykonanie robót

- demontaŜ instalacji elektrycznej 

- wytyczyć miejsca sytuowania aparatów

- zamontować obudowę modułową 1*12 i aparaty instalacji okna oddymiającego

- wytyczyć trasy, rur , przewodów układanych pt

- wykuć bruzdy, ułoŜyć przewody w tynku i wciągnąć do rur , 

- wyznaczyć miejsca mocowania opraw oświetleniowych

-  wyznaczyć miejsca mocowania osprzętu instalacyjnego

- dokonać montaŜu elementów instalacji

- dokonać połączeń w instalacjach wg dokumentacji w stanie beznapięciowym

- dokonać pomiarów w stanie napięciowym

- pomiary zawrzeć w protokołach dla poszczególnych instalacji 

- wyniki pomiarów w postaci protokołów przekazać Inwestorowi

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych,

cz. V i instalacje elektryczne”, oraz obowiązującymi normami i przepisami. Po wykonaniu robót naleŜy wykonać

pomiary rezystancji izolacji i uziemienia oraz sprawdzić skuteczność ochrony p . poraŜeniowej.

6. Kontrola jakości robót

Skontrolować wykonane roboty poprzez sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną

7. Przedmiar i obmiar robót

Jednostkami przedmiaru robót są :

- dla montaŜu aparatury , osprzętu  - szt.

- sprawdzanie instalacji – pomiar
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8. Sposób odbioru robót

9. Roboty instalacji elektrycznej odbiera Inspektor na podstawie dokumentacji wraz z zapisami i dodatkowymi

ustaleniami zawartymi w Dzienniku budowy.

9. Podstawa Płatności

Ogólne zasady płatności podano w OST.00.00 „ Część   ogólna ”  pkt 9.0.

10 Przepisy związane. 

PN-84/E-02033 – oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym,

PN-IEC 60364-4 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa,

PN-IEC 60364-5 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego,

PN-IEC 60364-6 – instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – sprawdzenie zgodności 

z przepisami.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych, cz. V i instalacje elektryczne

06.00.  CHODNIK

1.  Wstęp.

1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej.
Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  realizacją
chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6cm kolorowej.
1.2.Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
– wykonanie  koryta  pod  place z kostki brukowej gr. 6cm  
– zagęszczenie podłoŜa 
-  wykonanie  ław  betonowych  i  ułoŜenie  obrzeŜy,
-  wykonanie  warstwy  odsączającej gr. 10cm
-  wykonanie  podbudowy  z  kruszywa  łamanego gr. 15cm,
– wykonanie  nawierzchni  ostatecznej  z kostki betonowej brukowej gr. 6cm na podsypce cem-piaskowej  
2. Materiały.

piasek  średnioziarnisty, kruszywo  łamane, kostka betonowa brukowa gr. 6cm, obrzeŜa  betonowe  30 x 8 cm, drobny
tłuczeń  kamienny, beton  B 10 

3. Sprzęt.
młoty  pneumatyczne, ładowarka, spycharka gąsienicowa, zagęszczarka, mieszarka 

4. Transport.
samochód  samowyładowczy

5.Wykonanie  robót 
Wykonanie  koryt  wraz  z  profilowaniem  i  zagęszczaniem  podłoŜa.
Wykonanie  koryta  polega  na  odspajaniu  gruntu  z  załadowaniem  na  środki  transportowe , wywiezieniu. Tolerancja
wykonania: dla  niwelety   ± 1 cm. Wyprofilowane  podłoŜe  naleŜy  zagęścić. 
UłoŜenie  ław , obrzeŜy.
wykonanie  koryta  jako  wykopu  wąskoprzestrzennego  o  szerokości  i  głębokości  zgodnej  z  projektem, wykonanie
ław  z  betonu  B-10, ustawienie  obrzeŜy  na  gotowej  ławie  wykonać  na  piasku  grub. 5 cm, wypełnienie  spoin
między  prefabrykatami  piaskiem
Wykonanie  warstwy  odsączającej.
Przed  wykonaniem  warstwy  odsączającej  wszelkie koleiny  i  miękkie  miejsca  podłoŜa  oraz  wszelkie  powierzchnie
nieodpowiednio  zagęszczone  lub  wykazujące  odchylenia  wysokościowe  od  załoŜonych  rzędnych  powinny  być
naprawione  przez  spulchnienie , dodanie  wody  albo  osuszenie  poprzez  mieszanie  do  osiągnięcia  wilgotności
optymalnej , powtórne  wyrównane  i  powtórne  zagęszczone.  Kruszywo  do  wykonania  warstwy  odsączającej
powinno  być  rozkładane  w  warstwie  o  jednakowej  grubości  przy  uŜyciu  równiarki.  RozłoŜona  warstwa  powinna
mieć  taką  grubość , aby  ostateczna  grubość  warstwy  po  zagęszczeniu  była  równa  grubości  projektowanej.
Warstwy  powinny  być  rozłoŜone  w  sposób  zapewniający  osiągnięciu  wymaganych  spadków  i  rzędnych
wysokościowych.
Natychmiast  po  końcowym  wyprofilowaniu  warstwy  odsączającej  naleŜy  przystąpić  do  jej  zagęszczania..
Zagęszczanie  powinno  postępować  stopniowo  od  dolnej  do  górnej  krawędzi  warstwy.   
Warstwa  odsączająca  po  wykonaniu , a  przed  ułoŜeniem następnych  warstw  powinna  być  utrzymana  w  dobrym
stanie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przeprowadzenia  napraw  warstwy  uszkodzonej  wskutek  oddziaływania
czynników  atmosferycznych  takich  jak: opady  deszczu , śnieg  i  mróz.  Koszty  tych  napraw  są  objęte  ceną
jednostkowa  1 m2  warstwy.  Koszt  naprawy  wynikły  z  niewłaściwego  utrzymania  warstw  obciąŜą  Wykonawcę
robót.
Wykonanie  podbudowy  z  kruszywa  łamanego.
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PodłoŜe  podbudowy  stanowią:warstwa  odsączająca. Polega  na  nadaniu  dobrze  wymieszanemu  kruszywu
wilgotności  optymalnej.  Kruszywo  naleŜy  zwilŜyć  w  czasie  wytwarzania  go  w  kruszarce  lub  podczas  mieszania.
NaleŜycie  wymieszane  i  zwilŜone  kruszywo  dostarczyć  na  budowę  w warunkach  zabezpieczających  je  przed
wysychaniem  i  segregacją.  Kruszywo  rozściełać  po  sprawdzeniu  prawidłowości  wykonania  podłoŜa  według  w/w
kontroli  jakości. Przed  zagęszczeniem  rozścielane  kruszywo  profilować  do  spadków  poprzecznych  i  pochyleń
podłuŜnych  wymaganych  w  projekcie. Podbudowę  naleŜy  zagęszczać  zagęszczarkamii.  W  ostatniej  fazie
zagęszczenia  naleŜy  sprawdzić  profil  szablonem.   Zagęszczenie  podbudowy  powinno  być  równomierne  na  całej
szerokości. 
Wykonanie  obrzeŜy oraz  nawierzchni  chodnika.
Wykorytowanie  pod  chodnik winno  być  wyprofilowane  zgodnie  ze  spadkami  w  dokumentacji  projektowej  i
zagęszczone  do  osiągnięcia  wskaźnika  Wz ≥ 0,97.  Tolerancja  głębokości  wykonania  koryta ± 2 cm , a  dla
szerokości  koryta  ± 5 cm.  Ustawienie  obrzeŜy  betonowych  -  na  ławie  10 x 15 cm  z betonu B10  z  obsypaniem
zewnętrznej  ściany  pospółką  wraz  z  ubiciem. Spoiny  o  szerokości  nieprzekraczającej  1 cm  wypełnić  zaprawą
cementowo – piaskową  (1:2)  na  pełną  głębokość.  Obramowanie  wokół  drzew  oraz  innych  urządzeń  wykonać  przy
ustawieniu  górnej  krawędzi  obrzeŜa  o  jeden  cm  niŜej  od  poziomu  chodnika.  Po  ułoŜeniu  nawierzchni , szczeliny
pomiędzy  elementami  nawierzchni  zasypać  piaskiem  średnioziarnistym, a  następnie  nawierzchnię  zagęścić  płytą
wibracyjną.  Po  wykonaniu  zagęszczenia  nawierzchnię  naleŜy  uzupełnić  zasypką  piaskową  oraz  2- krotnie  polać
wodą.
6.Kontrola  jakości  robót.
Kontrola  równości  podłoŜa  polega  na  sprawdzeniu  w  sposób  ciągły  zgodności  z  dokumentacją  projektową
pochyleń  podłuŜnych  i  spadków  poprzecznych. Kontrolę  jakości  ułoŜenia  ław  i  obrzeŜy   polega  na  sprawdzeniu
czy materiały  spełniają  wymagania  załoŜone  w  projekcie, wykonane  roboty  spełniają  wymagania  projektowe.
Kontrola  jakości  wykonania  warstwy  odsączającej polega na zmierzeniu grubości  warstwy. Badania  kontrolne  przed
wykonaniem  podbudowy obejmują kontrolę  jakości  materiałów  w  okresie  dostaw  i  przygotowania  mieszanki,
kontrolę  jakości  wykonania  podłoŜa . Kontrola  jakości  wykonania  nawierzchni  z  kostki  polega  na  sprawdzeniu
zgodności  ułoŜenia  kostki  z wymogami  załoŜonymi  w  projekcie.
7.Przedmiar  robót.
1) Wykorytowanie  wraz  z  profilowaniem  i  zagęszczenie  podłoŜa  -  jednostką  obmiarową jest  m2  wykonanego

profilowania  podłoŜa.
2) Ławy – jednostką obmiarową jest m3
3) ObrzeŜa  -  jednostką  obmiarową  jest  1 mb
4) Warstwa  odsączająca , podbudowa  i  nawierzchnia  -  jednostką  obmiarową  jest  1 m2

8.Sposób  odbioru  robót.
Wszystkie  roboty  drogowe  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego.
9. Rozliczenie  robót  tymczasowych  i  prac  towarzyszących.
Nie  występują
10.Przepisy  związane.
PN-72/8932-01 Budowle  drogowe  i  kolejowe  -  Roboty  ziemne 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu  -  elementy  nawierzchni  dróg , ulic , parkingów  i  torowisk

tramwajowych  -  KrawęŜniki  i  obrzeŜa  chodnikowe 
 PN-75/B-06250 Beton  zwykły
PN-84/B-6774-01 Kruszywo  naturalne  do  nawierzchni  drogowych  -  Piasek
PN-61/B-06250 Podsypki  cementowo  -  piaskowe 

 


